

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями  
Код ДК 021:2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі (Саморізи, шурупи, анкери, дюбелі)

На Трипільській ТЕС виникла нагальна потреба у придбанні кріпильних деталей (саморізів, дюбелів, шурупів, анкерів і т.п.) згідно заявки РБЦ. Внаслідок завданих ракетно-дронових ударів пошкодження зазнали будівля і приміщення ОДК і ІПК, де розташовані службові кабінети персоналу електростанції. Матеріали потрібні для аварійно-відновлювальних робіт та виконання планових ремонтів будівель і споруд ТпТЕС та для створення запасів ТМЦ для оперативного усунення аварійних ситуацій під час воєнного стану.

Ініціатор процедури закупівлі:  
Начальник ВППР



Дмитро КАРГІН

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями  
Код ДК 021:2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі (**Саморізи, шурупи, анкери, дюбелі**)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

*Виконавець процедури закупівлі:*  
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

## Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Тримальні конструкції

(Крани козлові переставні ватажопідйомністю до 2т (з наданням послуг з монтажу, налагодження та експертного обстеження))

код ДК 021:2015 – 34950000-1

Внаслідок обстрілу Трипільської ТЕС було пошкоджено обладнання в головному корпусі. Внаслідок влучань в турбінному відділенні обладнання піддалося безпосередньому механічному впливу та дії ударної хвилі.

В зв'язку з руйнуванням (внаслідок обстрілу) крану ККТ-П-2-3,5 (рег.№ 160) призначеного для ремонту турбінного обладнання, з метою його заміни та підвищення рівня ефективності, оптимізації проведення відповідних ремонтних робіт на ЦВТ, ЦСТ та стопорно-регулюючих клапанах турбогенераторів, і для збереження моторесурсу мостових електричних кранів турбінного відділення, необхідно здійснити придбання, монтаж, налагоджувальні роботи та експертне обстеження перед вводом в експлуатацію:

- крану козлового переставного вантажопідйомністю 2тн. в кількості 1шт.;
- крану козлового ККТ-П-2-3,5 або еквівалент в кількості 1шт.

Начальник ВППР



Дмитро КАРГІН

## Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Тримальні конструкції  
(Крани козлові переставні ватажопідйомністю до 2т (з наданням послуг з монтажу,  
налагодження та експертного обстеження))  
код ДК 021:2015 – 34950000-1

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі Тримальні конструкції  
(Крани козлові переставні ватажопідйомністю до 2т (з наданням послуг з монтажу,  
налагодження та експертного обстеження)).

Начальник ВППР



Дмитро КАРГІН

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик на закупівлю послуг:  
Авторський нагляд за виконанням робіт згідно скоригованого Робочого проекту  
"Будівництво стіни огорожі складу вугілля Трипільської ТЕС ПАТ "Центренерго", що  
знаходиться в м. Українка, Обухівського району, Київської області".  
(Код за ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)**

З метою контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт під час виконання будівельно-монтажних робіт, необхідно укласти договір щодо здійснення авторського нагляду за виконанням робіт: скоригованого Робочого проекту «Будівництво стіни огорожі складу вугілля Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», що знаходиться в м.Українка, Обухівського району, Київської області».

У відповідності до пунктів 2 та 3 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, що затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року № 903 та пункту 3.2.1 ДСТУ-Н Б А.2.2.-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом»: авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами відповідно до законодавства та договору із замовником протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації.

**НАЧАЛЬНИК ВКБ та Р**



**Євген ЖИВИХ**



## ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі послуг: **Авторський нагляд за виконанням робіт згідно скоригованого Робочого проекту "Будівництво стіни огорожі складу вугілля Трипільської ТЕС ПАТ "Центренерго", що знаходиться в м. Українка, Обухівського району, Київської області".**

(Код за ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

Очікувана вартість послуг складає **81 168,00 грн. з ПДВ**, яка визначена згідно Главі 12 ЗКР Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «скоригованого Робочого проекту «Будівництво стіни огорожі складу вугілля Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», що знаходиться за адресою: м. Українка, Обухівського району, Київської області».

Начальник ВКБтаР



Євген ЖИВИХ

Виконавець: інженер ВКБтаР  
Олександр ШЕЛКОВЕНКО,  
тел.98-36

